

ANEXO V

FECHA DE INCORPORACION AL CONTRATO Y PORCENTAJE DE CADA INSTALACION CON RESPECTO DEL IMPORTE TOTAL

EDIFICIO	DIRECCIÓN	UDS.	CARACTERÍSTICAS (paradas / capacidad / carga máx.)	FECHA DE INCORPORACIÓN AL CONTRATO	% CON RESPECTO DEL IMPORTE TOTAL
ASCENSORES					
LA MILLONARIA	C/ Convento, 10	1	3 paradas / 7 Personas / 525 Kg	A la firma del presente contrato	2,38%
AUDITORIO, ESCUELA DE MUSICA Y CASA DE LA JUVENTUD	Avda/ Isabel de Farnesio s/n	2	4 paradas / 8 Personas / 600 Kg	1-jun-11	4,75%
		1	3 paradas / 8 Personas / 600 Kg	1-jun-11	2,38%
SEDE ADMINISTRATIVA	C/Jose Antonio, 42	4	7 paradas / 6 Personas / 450 Kg	1-oct-11	8,56%
CENTRO DE LA TERCERA EDAD	C/Jose Antonio, 42	1	4 paradas / 6 Personas / 450 Kg	1-oct-11	2,14%
CENTRO DE EMPRESAS	C/ Ronda, 1	2	3 paradas / 9 Personas / 675 Kg	1-jul-11	5,17%
SEDE INSTITUCIONAL	Avda/ Generalísimo	2	4 paradas / 6 Personas / 450 Kg	26-mar-12	4,28%
		1	4 paradas / 6 Personas / 450 Kg	26-mar-12	2,14%
COLEGIO ÁGORA	C/ Gutierrez Soto	1	2 paradas / 6 Personas / 450 Kg	21-nov-12	2,14%
NUEVA SEDE DE SERVICIOS SOCIALES	C/Calvo Sotelo	1	6 paradas / 8 Personas / 600 Kg	8-may-12	2,14%
C.P. TERESA BERGANZA	C/ Tomás Bretón	1	2 paradas / 6 Personas / 450 Kg	5-jul-11	2,14%
SERVICIOS SOCIALES (C/Arco)	C/Arco, 4	1	3 paradas / 4 Personas / 300 Kg	A la firma del presente contrato	2,14%
CASA CULTURA	C/Mártires 1	1	4 paradas / 4 Personas / 300 Kg	A la firma del presente contrato	1,90%
C.P. GARCÍA LORCA	C/Federico García lorca, 4	2	2 paradas / 6 Personas / 450 Kg	1-ago-11	4,28%
CENTRO DE FORMACIÓN	C/ María Amalia de Sajonia, S/N	8	4 paradas / 6 Personas / 450 Kg	A la firma del presente contrato	17,11%
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL (MINI ESTADIO)	M-513, km 4	1	2 paradas / 8 Personas / 630 Kg	2-jun-11	2,14%
PLATAFORMAS ELEVADORAS					
JUZGADOS	C/Isabel II, 26	1	2 paradas / - / 250 Kg	1-jul-13	0,48%
AUDITORIO, ESCUELA DE MUSICA Y CASA DE LA JUVENTUD	Avda/ Isabel de Farnesio s/n	1	2 paradas / - / 225 Kg	1-jun-11	0,48%

EDIFICIO	DIRECCIÓN	UDS.	CARACTERÍSTICAS (nº hojas / medidas de cada hoja (ancho	FECHA DE INCORPORACIÓN AL CONTRATO	% CON RESPECTO DEL IMPORTE TOTAL
PUERTAS AUTOMÁTICAS PEATONALES					
LA MILLONARIA	C/ Convento, 10	1	1 hoja corredera / 1,35 m x2,10 m	A la firma del presente contrato	1,33%
SEDE ADMINISTRATIVA	C/ Jose Antonio, 42	4	2 hojas correderas / 0,80 m x2,10 m	A la firma del presente contrato	5,32%
NUEVA SEDE DE SERVICIOS SOCIALES	C/Calvo Sotelo	2	2 hojas correderas/ 1,15 m x2,25 m	1-ene-12	2,66%
SERVICIOS SOCIALES (C/Arco)	C/Arco, 4	1	1 hoja corredera / 1,65 m x2,10 m	1-ene-12	1,33%
		1	1 hoja corredera / 1,10 m x2,20m	A la firma del presente contrato	1,33%
CASA CULTURA	C/Mártires 1	2	2 hojas correderas / 0,85 m x2,20m	29-feb-12	2,66%
CENTRO DE FORMACIÓN	C/ María Amalia de Sajonia, S/N	2	2 hojas correderas / 2,10 m x2,10 m	A la firma del presente contrato	2,66%
		4	2 hojas correderas / 0,75 m x2,10 m	A la firma del presente contrato	5,32%
PUERTAS AUTOMÁTICAS VEHÍCULOS					
SEDE ADMINISTRATIVA	C/ Jose Antonio, 42	1	1 hojacorredera / 4,00 m x 2,75m	A la firma del presente contrato	1,33%
		1	1 hojacorredera / 4,00 m x 2,15m	A la firma del presente contrato	1,33%
CENTRO DE EMPRESAS	C/ Ronda, 1	1	1 hoja corredera / 5,30 m x 2,05 m	A la firma del presente contrato	1,33%
C.P. GARCÍA LORCA	C/Federico García lorca, 4	1	1 hoja corredera / 2,95 m x 2,00 m	A la firma del presente contrato	1,33%
CEIP. PRÍNCIPE DON FELIPE	C/ Jose Antonio, 44	1	1 hoja corredera / 3,80 m x 2,00 m	A la firma del presente contrato	1,33%
CEIP. JOSÉ BERGAMÍN	C/Islas Cies	1	1 hoja corredera /5,10 m x 1,95 m	A la firma del presente contrato	1,33%
CENTRO DE FORMACIÓN	C/ María Amalia de Sajonia, S/N	1	1 hoja basculante / 5,70m x 2,70 m	A la firma del presente contrato	1,33%
AUDITORIO, ESCUELA DE MÚSICA Y CASA DE LA JUVENTUD	Avda/ Isabel de Farnesio s/n	1	1 hoja basculante / 4,45 m x 2,41 m	A la firma del presente contrato	1,33%